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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešené území se nachází v obci Horní Smrčné, v okrese Třebíč, kraj Vysočina.  

Stavby  individuálních  domovních  čistíren  odpadních  vod se budou  realizovat  ve většině
případů na pozemku, který je zahradou nebo dvorem k rodinnému domu nebo objektu k bydlení.

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

b)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro stavbu byl proveden hydro geologický průzkum zpracovaný Mgr. Pavlem Tripalem z února
2020.  Byla  provedena  technická  obhlídka  stávajícího  stavu  staveb  a  okolních  pozemků  se
zaměřením na odkanalizování jednotlivých objektů.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Dokumentace  a  navržená  řešení  plně  respektují  stávající  ochranná  i  bezpečností  pásma
inženýrských sítí, tato pásma nebudou ovlivněna novou výstavbou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhované stavby jsou situována mimo záplavová území. Pozemky výstavby se nachází mimo
poddolované  územní.  Staveniště  domovních  ČOV  se  nenachází  v  památkové  rezervaci  ani  v
památkové zóně.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území,

Navrhovaná  stavba  má po  své  realizaci  zajistit  vyčištění  splaškových  vod  z  16-ti  příslušných
nemovitostí obce Horní Smrčné v místě jejich vzniku v soustavě domovních čistíren odpadních
vod tak, aby byly splněny požadavky na vypouštění odpadních vod.

Výstavba domovních ČOV nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Veškerá stavební činnost je
vymezena umístěním domovních ČOV na soukromých pozemcích jednotlivých nemovitostí. Pohyb
stavebních mechanismů na staveniště  bude realizován po stávajících místních komunikacích.  S
ohledem na provedené průzkumy a  ověřené trasy  jednotlivých  vedení  technického  vybavení  a
jejich prostorové uspořádání v terénu je reálný předpoklad, že při výstavbě nebudou nutné přeložky
stávajících sítí. 

Odtokové poměry nebudou měněny, namísto nečištěných odpadních vod z přepadů jímek a septiků
budou  do  veřejné  jednotné  kanalizace  a  následně  vodoteče  (vodní  nádrž  s  odtokem  do
bezejmenného  potoka  pravostranného  přítoku  Chlumského  potoka)  vypouštěny  odpadní  vody
přečištěné v domovních ČOV.

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. Stavba neklade požadavky na
bourací práce.
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Realizace  DČOV včetně  propojovacích  potrubí  DN 150,  vsakovacích  tunelů  a  bezpečnostních
přepadů může klást v ojedinělých případech ke kácení náletových dřevin. 

Při  realizaci  stavby musí  být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. (O ochraně přírody a
krajiny) a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních při stavebních pracích a "Zásad
ochrany stromů na staveništi". Na základě této normy musí být stromy nacházející se v blízkosti
staveniště opatřeny ochranným dřevěným bedněním s polštářováním a dále dle bodu 4.10 Ochrana
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové zóny dřevin musí
být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu
kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m.

g) požadavky na maximální  zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Výstavbou soustavy domovních ČOV nároky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nevzniknou.   

Při realizaci záměru dojde k dočasnému záboru ZPF při stavbě domovních ČOV umístěných na
pozemcích v kategorii zahrada. Jedná se o liniový zábor podzemních vedení pro připojení nátoku
na dČOV a propojení  odtoku z dČOV  v šířce výkopu a bodový zábor pro umístění  vlastního
objektu domovní ČOV, vše na pozemcích majitelů odkanalizovávaných nemovitostí,  v jednom
případě na pozemku obce. 

Stavba bude prováděna v období vegetačního klidu a po dokončení stavby bude plocha záboru
uvedena do původního stavu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu),

Příjezd  k  místům stavby bude možný po stávajících  komunikacích  obce  a budou využívány  i
stávající příjezd k řešeným nemovitostem.   

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, veřejnou kanalizaci jednotnou, plynovod,
sdělovací kabely. Řešeným územím probíhá nadzemní rozvodná energetická síť NN a VN.  

Napojení domovních ČOV na vodovodní řád pitné vody není požadováno, napojení na elektrickou
energii  (dmychadlo  DČOV)  bude  provedeno  na  rozvod  elektrické  energie  v  jednotlivých
nemovitostech.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.  

Veškeré  objekty  potřebné  pro  provoz  domovních  ČOV  jsou  součástí  této  stavby.  V  průběhu
provádění  stavebních  prací  je  nutno respektovat  stávající  objekty,  provozy a  inženýrské  sítě  v
blízkosti výstavby

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V rámci předložené projektové dokumentace je navržena výstavba domovních ČOV. V zásadě se
jedná o výstavbu následujících objektů: 

• výstavba nových domovních čistíren odpadních vod 

• výstavba propojovacích kanalizačních přípojek
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Obec má v současné době vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace. Čištění odpadních vod
od jednotlivých nemovitostí je zajištěno jejich akumulací v prostých septicích a žumpách. Přepady
septiků či jímek jsou zaústěny do výše uvedené jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody
odváděny do vodoteče. Z tohoto důvodu je navržena lokální likvidace odpadních vod u zdroje na
DČOV. 

Jedná se výstavbu celkem 16 ks domovních ČOV, z hlediska Výzvy č.12/2019 MŽP o poskytnutí
podpory  pro  domovní  ČOV  zařazených  do  dvou  kapacitních  kategorií,  14  ks  dČOV  bude
v nejmenší velikosti do 5 ekvivalentních obyvatel (1-5 EO) a 2 ks dČOV bude mít velikost do 10
ekvivalentních obyvatel (6-15 EO). 

Domovní ČOV v obci Horní Smrčné:

typ popis      počet EO      celkový počet

6 AT         dČOV pro 1- 5 EO 36 14 ks

8 AT         dČOV pro 6- 15 EO 11   2 ks

Celkem 47 16 ks

Součástí  stavby  soustavy  domovních  ČOV  jsou  i  propojení  stávajících  přípojek  splaškové
kanalizace s nově budovanými domovními čistírnami odpadních vod (přítok na ČOV a odtok z
ČOV) z kanalizačních plastových trub DN 150 mm v celkové  délce 73,0 m. 

Domovní  čistírny  odpadních  vod  budou  napájeny  elektrickou  energií  z objektů  nemovitostí.
Elektropřípojky  budou  prováděny  kabely  CYKY  3x1,5  mm2 uloženými  do  rýhy  vyvedenými
z napojovacích míst na rozvodné síti v celkové délce cca 123,0 m. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba domovních čistíren odpadních vod a souvisejících potrubních propojů jsou stavby pozemní
a vodohospodářské povahy bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o objekty podzemního
charakteru,  které nemají  z architektonického hlediska vliv  na okolní  zástavbu a nemění vzhled
krajiny. Veškeré objekty čistírny odpadních vod jsou řešeny jako podzemní,  na povrchu budou
znatelné pouze odnímatelné poklopy a víka, ovládací prvky a dmýchadlo jsou taktéž umístěny v
technologické šachty, což podstatně zmenšuje rozsah stavebních prací a umožňuje jejich nenásilné
začlenění do okolní krajiny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové dispoziční a provozní řešení domovních ČOV

Veškeré  hlavní  provozní  objekty  čistírny  jsou  navrženy  na  ploše  soukromých  pozemků  u
jednotlivých  nemovitostí.  Linka  čištění  odpadních  vod  je  navržena  v  sestavě  certifikovaných
DČOV, propojovací potrubí, akumulace ve stávající jímce nebo septiku, odvod vyčištěných vod
přepadem stávající přípojkou do jednotné kanalizace nebo v jednom případě přímo do rybníka.

U veškerých nemovitostí bude na stávající gravitační potrubí, kterým je nemovitost odkanalizována
do stávajících septiků a žump, osazena DČOV vodotěsným napojením. V závislosti na místních
podmínkách  bude  v  ideálním  případě  osazena  ČOV  před  stávající  jímku  (septik),  v  případě
prostorové nemožnosti osazení před stávající jímku (septik) bude napojení provedeno v její těsné
blízkosti.  Konkrétní  prostorové  uspořádání  bylo  prověřeno  přímo  na  místě  u  jednotlivých
nemovitostí  a konzultováno s  jejich  majiteli  a je  znázorněno v situaci  u  každé nemovitosti.  V
případě vyhovujícího stavu jímek a pokud si majitelé zajistí jejich zkoušku vodotěsnosti je možné
původní nádrže po jejich vyčištění dále využít např. jako akumulační nádrže na jímání vyčištěných
vod. Nespotřebovaná a nevyužitá vyčištěná voda bude odtékat stávající kanalizační přípojkou do
jednotné kanalizace nebo přímo do vodoteče.
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Technologie čištění

Domovní čistírny odpadních vod   budou sloužit k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod
komunálního původu z obývaných objektů v obci, které budou přiváděny stávajícím kanalizačním
systémem,  doplněným  o  nové  kanalizační  propoje  a  odpovídá  po  technologické  stránce  ČSN
756402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.

Vlastní  proces  čištění  probíhá  integrovaně  v jedné  kompaktní  jednotce,  která  soustřeďuje
mechanické předčištění,  biologické  čištění,  dosazovací,  vyrovnávací  a  kalový prostor.  Odpadní
voda  natéká  do  usazovacího  prostoru  nátokové  části  dČOV,  kde  je  zbavena  mechanických,
plovoucích  a usaditelných látek,  které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze).
Z usazovacího prostoru natéká předem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru.
Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části
osazen  jemnobublinným  provzdušňovacím  systémem,  do  kterého  je  vháněn  vzduch  pomocí
dmychadla a případně nosičem biomasy. Výhodou řešení je akumulační prostor v celém prostoru
čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a zabezpečení zrovnoměrněni odtoku z čistírny. 

Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde u dna probíhá hydraulický
odtah kalu do kalového prostoru. Vyčištěná voda je pak odtahována mamutkou do odtokového
žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován s pomocí mamutky do usazovacího a
kalového prostoru. Při použití nosiče biomasy je zajištěno dostatečné stáří kalu (40 dnů) pro průběh
nitrifikačních  pochodů  a  aerobní  stabilizaci  kalu.  Přebytečný  aerobně  stabilizovaný  kal  je
z aktivace odtahován do kalového prostoru, který je dimenzován na zdržení minimálně 150 dní.

Řízení a monitoring chodu dČOV

Jedním  z hlavních  argumentů  pro  variantu  decentralizovaného  čištění  odpadních  vod  je
spolehlivost provozu jednotlivých domovních čistíren odpadních vod. K této spolehlivosti přispěje
kromě výběru kvalitních DČOV také zodpovědné provozování.  To umožní automatický systém
řízení  technologického  procesu  (ASŘTP).  V praxi  to  znamená,  že  ze  všech  DČOV  budou
přenášena důležitá data na centrální dispečink, kde je bude mít k dispozici obsluha. Ta pak bude
moci reagovat na všechny situace, ke kterým při provozu dojde. Bude moci na základě hlášení o
poruše přijet na místo a poruchu odstranit, bude vědět o mnoha dalších veličinách provozu a to
v rozsahu daném výběrem majitele systému. 

GSM  modul  je  integrovanou  součástí  řídící  jednotky  a  slouží  k  dálkové  správě  čistírny.
Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí pomocí datových zpráv. Modul umožňuje
nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která se zobrazí v úvodu každé zaslané zprávy. Tato
funkce je vhodná zejména pro servisní centra, která spravují více ČOV najednou. GSM modul má
tyto základní funkce: 

- chybová hlášení

- informace o stavu a činnosti čistírny

- možnost změny nastavení základních provozních parametrů

- možnost připojení externího vstupu.

Centrální správa všech ČOV probíhá formou klient – server, kde přístup k vizualizovaným datům
je pomocí webového prohlížeče. Každá ČOV je vybavena samostatným GSM modulem, odpadá
tedy nutnost zajištovat připojení k jednotlivým ČOV dle možností lokálních podmínek. Pro řešení
lze využít Cloudu centrálního dispečinku, popřípadě na lokální instalaci na HW klienta. 

Komunikace obsluhy ČOV s  GSM modulem se provádí  pomocí  webového rozhraní.  Modul  v
základu umožnuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která přiřazuje každou informaci
konkrétní ČOV. Periodicky jsou zaznamenávány stavy ČOV typu SBR na centrálním dispečinku,

Strana 6 (celkem 21)



   Akce::          Soustava domovních čistíren odpadních vod – (DUR + DSP)

   Místo:          Horní Smrčné, okres Třebíč, kraj Vysočina

kde je k nim kdykoliv online přístup a lze zde rovněž prohlížet jejich historické záznamy, vytvářet
statistiky a vyhodnocovat trendy. 

Návrh  decentralizovaného  čistění  odpadních  vod  předpokládá,  že  všechny  DČOV  budou
provozovány odbornou obsluhou, která bude vybrána již v době výstavby systému. Bude se jednat
buď  o  osoby  zaměstnané  v obci  s náležitou  výbavou  –  tedy  nejen  nástroji,  ale  i  skladovými
prostorami a dostatečným množstvím náhradních dílů, které umožní opravy v řádu hodin od vzniku
případné poruchy.

Připojení dČOV na elektrickou síť

Čistírny  budou  vybaveny  řídící  jednotkou,  která  bude  umístěna  v  ČOV.  Řídící  jednotka  se
připojuje samostatnou přípojkou zemním kabelem „P“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el.  instalace v
nemovitosti  (230 V, 50 Hz). El. přípojka a napojení v nemovitosti  se provádí individuálně pro
každou stavbu pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 

Kabel musí být chráněn proti poškození, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypán jemnozrnným pískem a krytý folií (červená s výstražnými blesky), popř. může být veden
mělčeji, pokud bude instalován v kabelové chráničce, např. Kopoflex. Pokud vede pod komunikací
(pojízdnou auty atd.) pak je hloubka uložení 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být
min 2 metry a kabel ukončen v instalační krabici pro použití do mokra. 

Na přívod musí být provedena el. revize dle 33 2000-6-61. 

Přívod k čistírně je třeba chránit proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA ve spojení
s jističem 16 B 1 se zkratovou vypínací schopnosti 10 kA. Vlastní napojení ČOV na el. energii se
provádí podle zapojovacího schématu připojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice
čistírny. 

Proudový chránič lze považovat  za hlavní  vypínač.  V případě zásahu do elektroinstalace ČOV
(např. při opravě nebo výměně elektrických součástí) je bezpodmínečně nutné vypnutí hlavního
vypínače (proudového chrániče) na přívodu do ČOV. Připojení ČOV na el. síť a případné zásahy
do el. instalace čistírny smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V případě
poruchy zařízení  (el.  rozvaděč) musí  mít  osoba provádějící  opravu odbornou způsobilost  podle
platných právních předpisů v místě instalace.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

K zajištění BOZP je nutno kromě zaškolení a instruktáže provádět opatření přímo na pracovišti,
která vytvoří žádané podmínky. 

Při provozování domovních ČOV musí být trvale k dispozici podrobný návod k obsluze, provozní
řád, předpisy pro zacházení s elektro zařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech
apod. 

Manipulace s elektro zařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 „Obsluha a práce
na  elektrických  zařízeních“,  která  je  základní  ČSN  v  oboru  BOZ  na  el.  zařízeních.  Veškeré
elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1600 ed. 2. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů stavby

Domovní čistírny odpadních vod

Jedná se výstavbu celkem 16 ks domovních ČOV, z hlediska podrobného členění výrobců dle
počtu EO  řazených do dvou velikostí :  
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typ Počet EO      celkový počet

AT 6 plus         2- 5 EO 14 ks

AT 8 plus         3- 7 EO 2 ks

Celkem 40 ks

Technické a technologické parametry 

Samotná DČOV bude umístěna na pozemku příslušné nemovitosti. Zaústění přítokového potrubí
do ČOV bude provedeno dle typové výkresové dokumentace. ČOV je navržena jako kompletní
samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,10 – 0,20 m
nad upraveným terénem tak, aby byla ČOV chráněna proti vniknutí dešťových vod. Přítok na ČOV
bude veden stávající trasou gravitačního odpadního potrubí z příslušné nemovitosti, na kterou bude
ČOV vodotěsně napojena.

Celoplastová čistírna odpadních vod typu AT plus pro 2 - 20 ekvivalentních obyvatel (EO) patří
konstrukcí a velikostí do kategorie malých, mechanicko - biologických domovních ČOV. ČOV AT
plus biologicky odstraňuje organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku na garantovanou
úroveň  podle  platných  norem  a  předpisů  v  ČR  a  EU  a  vytváří  podmínky  pro  biologické
odstraňování fosforu. Pro 1 EO se počítá s denní produkcí odpadních vod 125 l / osoba / den a
produkcí znečištění v jednotkách BSK 60 g /osoba /den. 

Výchozím podkladem pro návrh a umístění  ČOV jsou požadavky investorů,  orgánů územního
plánování,  orgánů  státní  vodní  správy  a  zejména  požadavky  na  ukazatele  přípustného  stupně
znečištění vypouštěných odpadních vod podle norem a předpisů platných v ČR zejména Nařízení
vlády č. 57/2016 Sb., příloha č.1 (tabulka 1A, tabulka 1B), příloha č.2 a Nařízení vlády č. 401/2015
Sb., příloha č.1 (tabulka 1C).  Domovní ČOV AQUATEC AT plus je certifikovanou čistírnou CE,
dle EN 12566-3:2005+A2:2013 viz certifikát v příloze D.1.22 Prohlášení o vlastnostech.

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) AQUATEC AT plus jsou určeny pro čištění splaškových
vod z rodinných domů, rekreačních, komerčních a jiných objektů, které nemají možnost připojení
na  obecní  splaškovou kanalizaci  ústící  do  centrální  ČOV.  Domovní  čistírny  plně  nahrazují  již
dávno  překonané  septiky  a  žumpy.  Umožňují  čistit  odpadní  vodu  ze  všech  běžných  zdrojů  v
domácnosti jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky nádobí. 

Domovní ČOV AQUATEC AT plus jsou konstruovány jako plastové samonosné válcové nádrže s
technologickou  vestavbou.  Součástí  dodávky  ČOV  je  membránové  dmychadlo  s  propojovací
hadicí, základní nástavec ZN = 50 cm a bezpečnostní uzamykatelné víko zelené barvy. Domovní
ČOV se osazují do výkopu na základovou betonovou desku tloušťky 200 mm tak, aby horní hrana
nádrže přesahovala 100 mm nad okolní terén. Pokud je odpadní potrubí uloženo hlouběji než 450
mm pod úrovní terénu, je nutné ČOV doplnit tzv. zvýšením základního nástavce tak, aby nádrž
ČOV dosahovala  nad úroveň terénu.  V případě použití  nástavce vyššího  než  600 mm nebo v
případě výskytu podzemní vody nebo jílovité zeminy je nutné ČOV v celé výšce obetonovat v
souladu se stavebními předpisy. 
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V případě,  že  membránové  dmychadlo  nelze  umístit  do  vhodných prostor  přímo  v  domě,  lze
doplnit o samostatnou uzamykatelnou šachtu na dmychadlo, která se osadí vedle ČOV. Dmychadlo
nesmí být umístěno ve vzdálenosti větší než 5,0 m od ČOV.

Domovní ČOV je rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn
provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a
dle místních podmínek i nosiče biomasy.  

Kanalizační přípojky k dČOV

Splašková  voda  do  domovních  čistíren  odpadních  vod  bude  přiváděna  povětšinou  stávajícími
gravitačními kanalizačními přípojkami. Případné nové propoje přípojek budou provedeny z PVC
kanalizačních trub v profilu DN 150 mm. Přípojky budou pokládány do připravené rýhy dle normy
v minimálním sklonu 2 %.

Do tohoto objektu – tedy kanalizačních přípojek započítáváme jak přípojky, které budou přivádět
do dČOV splaškovou vodu z nemovitostí, tak i přípojky, které budou odvádět vyčištěnou odpadní
vodu z DČOV k navrženému zneškodnění.

Přípojky NN k dČOV

Domovní čistírny odpadních vod budou napájeny elektrickou energií z objektů nemovitostí, které
budou  na  dČOV  napojeny.  Elektropřípojky  budou  prováděny  kabely  uloženými  do  rýhy
vyvedenými z napojovacích míst na rozvodné síti.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Strojně – technologické zařízení ČOV se skládá z hydraulického a aeračního systému. Hydraulický
systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř ČOV. Aerační systém se skládá z
dmychadla,  rozvodu  vzduchu  řízeného  řídící  jednotkou  a  jemnobublinných  provzdušňovacích
elementů. 

Domovní  čistírna  odpadních  vod  využívá  aktivační  proces  s  aktivovaným kalem ve  vznosu  s
kontinuálním způsobem vypouštění. Zařízení se skládá z jedné válcové nádrže z polypropylenu –
bioreaktoru,  který  sdružuje  v  jedné  nádrži  funkci  mechanického  předčištění,  akumulace
přebytečného kalu,  biologického čištění  nízko zatíženým aktivačním procesem, funkci oddělení
vyčištěné vody od aktivovaného kalu v dosazovacím prostoru a funkci vyrovnání nerovnoměrného
průtoku odpadních  vod v  retenčním prostoru.  Nádrž  bioreaktoru  je  rozdělena  na  čtyři  funkční
prostory: 

- Neprovzdušňovaný prostor mechanického předčištění, aktivace a akumulace přebytečného kalu se
skládá ze 4 komor, v kterých je zřízený tzv. vertikálně protékaný labyrint - VFL® .

- Provzdušňovaný aktivační prostor

- Dosazovací prostor

- Retenční prostor nad normální hladinou vody v bioreaktoru až po přelivný otvor v regulátoru
průtoku.

Odpadní voda s obsahem hrubých nečistot přitéká do biologického reaktoru, kde se odehrává i
mechanické  předčištění  pomocí  plastového  česlového  koše  na  hrubé  nečistoty.  Pod  košem  se
nachází otvor mamutkového čerpadla pod hladinou vody – velká bublina - na rozmělnění obsahu
koše. Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká do první komory bioreaktoru. 

Do první komory nad hladinu vody je zaústěn otvor mamutkového čerpadla, které čerpá směs kalu
a vody z poslední komory neprovzdušňovaného kalového a aktivačního prostoru. Hydrodynamické
působení recirkulovaného kalu rozdrobí  hrubé nečistoty.  Mechanicky předčištěná odpadní voda
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odtéká do neprovzdušňovaného aktivačního a kalového prostoru bioreaktoru se 4 komorami, které
jsou navzájem propojeny střídavě u normální hladiny vody a u dna bioreaktoru a takto vytvářejí
tzv. vertikálně protékaný labyrint. 

Z  neprovzdušňovaného  aktivačního  a  kalového  prostoru  odtéká  směs  kalu  a  vody  do
provzdušňovaného aktivačního prostoru. V aktivačním prostoru jsou uloženy u dna jemnobublinné
provzdušňovací elementy. 

Aktivační směs odtéká do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal od vyčištěné vody.
Aktivovaný kal ze dna dosazovacího prostoru je odčerpáván pomocí mamutkového čerpadla do
první  komory neprovzdušňovaného kalového prostoru.  V dosazovací  nádrži  je  u  hladiny  vody
zabudován  regulátor  průtoku,  jehož  úlohou  je  pomocí  škrticího  otvoru  regulovat  odtok  mezi
normální a maximální hladinou v nádrži (retenční prostor). 

Přebytečný kal je odčerpáván z neprovzdušňovaného a provzdušňovaného prostoru 1 – 2 x ročně.

Tlakový  vzduch  na  provzdušnění  aktivačního  prostoru  a  na  chod  mamutkových  čerpadel  je
dodáván  dmychadlem  umístěným  v  nádrži  pro  dmychadlo.  Dmychadlo  vhání  vzduch  do
rozdělovače vzduchu integrovaného v řídící  jednotce,  který rozděluje vzduch do mamutkových
čerpadel (cirkulace) nebo do jemnobublinných provzdušňovacích elementů (provzdušňování).

Řízení  činnosti  dmychadla  i  rozdělovače  vzduchu  je  vykonáváno  mikroprocesorovou  řídicí
jednotkou. Porucha dmychadla a výpadek elektrického proudu jsou hlášeny optickou a zvukovou
signalizací. 

Nízko zatěžovaná aktivace ČOV zabezpečuje úplnou simultánní  aerobní  stabilizaci  kalu.  Takto
vzniklý kal v procesu čištění nevyžaduje stabilizaci v anaerobních podmínkách vyhnívací nádrže.
Obsah organického podílu je vlivem dosahovaných technologických parametrů (zatížení  kalu a
stáří kalu) výrazně redukován a snížená je i produkce přebytečného kalu. V procesu čištění je tedy
zároveň i přebytečný kal stabilizovaný přímo v nádrži. Množství produkovaného kalu je závislé na
zatížení  čistírny  (cca  1,0  m3 /rok).  Stabilizovaný  přebytečný  kal  je  odčerpán  z  biologického
reaktoru.

Automatický systém řízení technologického procesu

Z domovní ČOV budou přenášena důležitá data na centrální dispečink. Mikroprocesorová řídicí
jednotka AQC PLUS GSM slouží k řízení množství vzduchu dodávaného ČOV. U jednotky s GSM
modulem je servisní středisko přímo informováno o aktuálním stavu, resp. případných výpadcích
ČOV, na níž je řídicí jednotka provozovaná. Řídicí jednotka obsahuje několik standardních režimů
chodu čistírny, ale i doplňkové režimy, jako je režim dovolené nebo tzv. chatový režim. Komfortní
volbou ze standardních režimů je možné snížit  spotřebu elektrické energie a přizpůsobit  výkon
čistírny  aktuálnímu  zatížení.  V  případě  výpadku  elektrické  energie  nebo  poruchy  dmychadla
vydává řídicí jednotka akustický a vizuální signál.

Prvky, které je možno u jednotlivých čistíren sledovat:
 Signalizace nátoku, příp. odtoku 
 Sledování výšky a „kvality“ kalu v aktivaci
 Orientační ukazatel kvality vyčištěné vody
 Kontrola vzduchování (průběhu čistícího procesu)
 Signalizace otevření ČOV
 Nepřímý ukazatel kvality vyčištěné vody

Přenosy  dat  z jednotlivých  domovních  čistíren  odpadních  vod  budou  přenášena  na  centrální
dispečink. Pokud bude provozovat obec čistírny odpadních vod svým pracovníkem, bude dispečink
umístěn  na  obecním  úřadu,  popřípadě  na  jiném  vhodném  místě.  Bude  se  jednat  o  počítač
s přijímačem informací od jednotlivých technologických zařízení. Informace budou přijímány buď
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přes rádiové spojení nebo přes síť vybraného operátora. Počítač bude vybaven softwarem, který
umožní sledovat technologické procesy a některé z nich dokáže ovládat.

Pokus si obec najme specializovanou provozovatelskou firmu, budou data přenášena na centrální
dispečink tohoto pověřeného provozovatele.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požární riziko je stanoveno dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, dané
objekty jsou bez požárního rizika.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Elektrickou  část  domovní  ČOV  tvoří  dmychadlo  a  mikroprocesorová  řídicí  jednotka  ČOV.
Dmychadlo je  standardně umístěno  mimo ČOV (obytný objekt,  garáž,  sklep,  kryt  do vnějšího
prostředí,  šachta na dmychadlo)  a  je  zapojeno do zásuvkového obvodu elektrické sítě  objektu.
Zásuvkový  obvod,  do  kterého  je  zapojeno  dmychadlo  ČOV,  musí  být  chráněn  samostatným
proudovým jističem. Zařízení je určeno pro připojení k napájení ze soustavy TN-C-S1+N+PE 230
V/50 Hz a je určeno do prostředí s teplotou od + 5 °C do +40 °C, vlhkého a prašného s prachem
nehořlavým.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO. 

Objekt  ČOV je  řešen jako podzemní  objekt  bez požadavku na přípojku  pitné  vody,  přirozené
osvětlení je zajištěno poklopem. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: celá stavba je typicky ekologická stavba, jejímž základním
smyslem je zlepšit  v dané oblasti  stav životního prostředí.  Provoz DČOV při  správné obsluze
nezpůsobuje  žádné  hygienické  závady.  Výrobci  uvádějí  hlučnost  DČOV  LWA=  35  -  40  dB
(stanoveno dle ČSN ISO 9614-2) v závislosti na typu použitého dmychadla.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

• Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu; 

• Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření proti dopadům v důsledku seizmické činnosti; 

• Staveniště se nenachází v záplavovém území vodních toků; 

• Stavba leží mimo území postižené aktivními sesuvy půdy; 

• Stavba leží mimo již mimo aktivní území postižené poddolováním;

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

S  ohledem  na  charakter  staveniště  je  zřejmé,  že  elektrická  energie,  stejně  jako  ostatní  sítě
technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi a jsou řešena dle situací jednotlivých
řešených  nemovitostí,  konkrétně  dle  zaměřeného  průběhu  stávajícího  přítoku  do  jímky  nebo
septiku, navazujícího stávajícího přepadového potrubí a případně vsakovacího systému. 

Pitná voda - technologie provozu přípojku pitné vody nevyžaduje a pitná voda pro potřebu stavby
bude řešena mobilními barely s pitnou vodou. 
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Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 

Přípojka samostatné telefonní linky pro potřeby stavby není uvažována. 

Konečné projednání  způsobu a místa  napojení  stavby na jednotlivé  sítě  technické  vybavenosti
zajistí stavebník dle zvolené technologie výstavby. Požadavky na přeložky nejsou v současné době
známy.   

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

V rámci předkládané dokumentace je tato stavba členěna na následující stavební objekty:

 Domovní čistírny odpadních vod …   16    ks
 Kanalizační přípojky a odvod vyčištěné vody …   73,0 m
 Elektro přípojky … 123,0 m 

c) podmínky instalace

Je-li  podzemní nádrž ČOV instalována v blízkosti  ploch pojížděných těžšími  vozidly  než jsou
vozidla osobní  nebo je předpokládané jiné zatížení,  musí  být  minimální  vzdálenost výkopu od
těchto ploch rovna hloubce výkopu nebo musí být nádrž staticky zajištěna.

 Při standardní výšce nástavce do 600 mm a nižších komínků, lze instalaci nádrže řešit
obsypem zeminou. 

 Nádrž  čistírny  není  dimenzována  na  vyšší  zatížení.  Nad  nádrží  a  v  bezprostřední
blízkosti nádrže (min. okruh 2 m) je zakázáno pojíždění vozidel nebo těžké techniky. 

 Při občasném výskytu podzemních vod je nutné zajistit nádrž proti vztlaku podzemní
vody  (vyplavání  nádrže)  jejím  zatížením,  například  betonovou  deskou.  Pro  zásyp
použijte namísto zeminy směs písku a cementu. 

 Pokud se předpokládá, že nádrž bude uložena v místech výskytu spodní vody, je nutné
zajistit nádrž proti spodní vodě. 

 Drenážní odvodnění se doporučuje také v případě osazení nádrže do soudržné, vodou
nepropustné půdy (např. jílovité půdy). 

Provedení  výkopu  a  zajištění  stavební  jámy  bude  v  souladu  se  stavebními  a  bezpečnostními
předpisy. Rozměry jámy dle typu ČOV tak, aby v rovině dna přesahovaly vnější rozměr ČOV min.
200 mm všemi směry. 

V případě výskytu spodní vody ve výkopu je nutné odčerpáním snížit  hladinu.  Čerpací šachtu
vytvořit při okraji dna stavební jámy mimo prostor betonáže základové desky.  

Na upraveném dnu výkopu je nutné zhotovit armovanou betonovou základovou desku o tloušťce
150 – 200 mm, průměr desky odpovídá průměru ČOV s přesahem 150 mm. Rovinnost základové
betonové  desky  -  povolená  tolerance  ±  5mm/1m  ve  všech  směrech.  Pokud  rovinnost  není  v
uvedené  toleranci,  nepokračujte  v  osazování  ČOV,  ale  upravte  povrch  betonové  desky
cementovým potěrem (nejlépe samonivelačním) pro získání požadované rovinnosti. 

Před usazením překontrolujte  celkový bezvadný stav ČOV, zejména celistvost  pláště,  případně
vyčerpejte (vylijte) dešťovou vodu ze všech komor ČOV. Zjistíte-li jakékoliv poškození nádrže
nebo  vestavby,  nepokračujte  v  osazování  ČOV  a  kontaktujte  dodavatele.  Opravu  je  nezbytné
provést před osazením do výkopu. 

Spusťte ČOV do výkopu na vyčištěnou základovou desku. V případě manipulace s ČOV technikou
(bagr, jeřáb) vložte mezi úchyty lan rozporku (trámek odpovídající délky), tak aby se plášť ČOV
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nedeformoval. Při teplotách pod -1°C s nádrží nemanipulujte a odložte instalaci ČOV na příznivější
teplotní podmínky! 

Odstraňte případné spadané nečistoty (zemina, kamínky) mezi dnem nádrže a základovou deskou
tak,  aby dno ČOV úplně a rovnoměrně přiléhalo  na povrch desky a nezůstaly  pod ním žádné
částice, které by dno mohly poškodit – zdeformovat nebo prorazit po naplnění ČOV vodou. 

Po propojení všech rozvodů nádrž ČOV (všechny komory) postupně a rovnoměrně napusťte vodou
do  výšky  odtokového  potrubí  tak,  aby  při  napouštění  byl  rozdíl  hladiny  mezi  jednotlivými
komorami nejvýše 0,5m. 

Vyžaduje-li  to  situace (vysoká hladina spodní  vody, jílová zemina,  hloubka uložení  odpadního
potrubí více jak 1000 mm pod úrovní terénu) nádrž obetonujte. Postupujte v souladu se stavebním
projektem a dle platných stavebních předpisů. 

Proveďte obsyp nádrže štěrkovou drtí (frakce 0/4 max. 4/8) nebo tříděnou zeminou bez ostrých
kamenů a větších soudržných útvarů, které mohou poškodit nebo zdeformovat nádrž. Obsypávání
zeminou provádějte rovnoměrně, po vrstvách cca 300mm. Jednotlivé vrstvy průběžně zhutňujte. 

Proveďte urovnání a vyspádování terénu v okolí ČOV tak, aby se v blízkosti ČOV nezdržovala
nebo k ní nestékala povrchová voda, která by mohla zaplavit ČOV nebo šachtu s dmychadlem.
Vrchní okraj nádrže ČOV musí přesahovat rovinu terénu o 50 - 100mm. 

d) Napojení vtokového a odtokového potrubí 

Vtokové a odtokové potrubí je připraveno pro napojení na potrubí typu PVC-KG DN150. Vtokové
a odtokové potrubí je připraveno pro uložení v ose nádrže. Položení, zasypání a upravení terénu
nad potrubím proveďte v souladu s pokyny pro manipulaci a montáž plastových potrubí. 

Všechna vtoková i odtoková potrubí musí být usazena se sklonem nejméně 2 % ve směru toku.

e) Napojení ostatních rozvodů

Dmychadlo umístěte do vhodně zvolených bezprašných prostor v blízkosti ČOV (max. 5m přímé
vzdálenosti) tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy (především déšť a stékající voda),
mělo zabezpečeno optimální  přísun vzduchu a současně, aby neobtěžovalo hlukem při provozu
(nejlépe  sklep,  garáž,  technická  místnost).  Není-li  v  blízkosti  ČOV  takový  vhodný  prostor,
dmychadlo umístěte do výrobcem k tomuto účelu určené prefabrikované šachty s uzamykatelným
víkem. Dmychadlo neumisťujte volně do venkovních prostor ani do obytných místností. 

Mezi ČOV a dmychadlo položte ochranné potrubí (chráničku) pro vzduchovou hadici PVC DN50
(např. „Kopoflex“) do hloubky cca 300mm pod úroveň terénu. Chráničku do ČOV vsuňte skrz
připravený otvor s gumovým těsněním. V případě použití  prefabrikované šachty na dmychadlo
vsuňte druhý konec chráničky do šachty obdobným způsobem. Do šachty přiveďte el.  přípojku
230V s chráněním 6A, kabel 3x1,5mm CYKY, zásuvka IP 44. 

Propojte  dmychadlo  a  vzduchový  rozvaděč  dodanou  3  /4"  hadicí.  Hadici  veďte  připraveným
ochranným  potrubím  (chráničkou)  PVC  DN50.  Na  dmychadle  i  rozvaděči  hadici  upevněte
nerezovými svorkami.

f) Odvětrání dČOV

Komoru  ČOV je  nutné  odvětrávat.  Odvětrání  je  nutné  provést  pomocí  přítokového  potrubí  v
souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,
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Řešené  nemovitosti  leží  podél  místních  komunikací,  z  nichž  je  umožněn  příjezd  do  prostoru
instalace  jednotlivých  dČOV,  kterým  jsou  povětšinou  zahrady  nebo  dvory  výše  uvedených
nemovitostí.  S ohledem na rozsah stavby a umístění je zřejmé, že si výstavba domovních ČOV
nevyžádá úpravu dopravní situace v obci. Dopravní situace se nezmění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba  je  napojena  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  v  obci,  staveniště  domovních  ČOV je
přístupné po místních komunikacích.  

c) doprava v klidu,

Staveniště domovních ČOV je vymezeno stávajícím oplocením soukromých pozemků, je přístupné
stávajícím  komunikačním  systémem.  Charakter  stavby  nevyžaduje  zřízení  nových  parkovacích
míst.   

d) pěší a cyklistické stezky

Výstavbou nebudou dotčeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba domovních ČOV je realizována na soukromých pozemcích, které jsou vymezeny stávajícím
oplocením.  Vzhledem  k  tomu,  že  výstavba  domovních  ČOV  bude  prováděná  na  soukromých
pozemcích je nutné před výstavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotčené výstavbou budou
uvedeny  do  původní  stavu,  dle  požadavku  majitele  pozemku.  Požadavky  na  terénní  a  sadové
úpravy budou konzultovány s majiteli  pozemků. Po ukončení  výstavby budou veškeré dotčené
plochy uvedeny do původního stavu.

Povrchy narušené stavbou budou uvedeny do původního stavu.   Zeleň bude v průběhu stavby
chráněna  od  mechanického  poškození.  Ochrana  stávajících  stromů  během  výstavby  bude
realizována podle ČSN DIN 18 920 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch
pro  vegetaci  při  stavebních  činnostech.  Ochrana  stromů  bude  zajišťována  zejména  před
mechanickým poškozením,  kolem stromů bude zařízeno samonosné dřevěné bednění  na výšku
min. 2 m, jenž bud vzdáleno min. 1,5 m od vnějšího obrysu kmene stromu, aby zajistilo rovněž
ochranu před bezprostředním zhutněním povrchu půdy.

Stavební  odpad,  kapalného charakteru,  zbytky betonu  atd.  nebude vyléván na  zem v  blízkosti
stromů  a  pracovní  kázní  a  disciplinárním  postihem  bude  zajištěna  ochrana  před  znečištěním
kořenného  prostoru  chemickými  látkami,  stavebními  zbytky  a  nadměrným  zmokřením.  Při
realizaci  výkopů a rýh pro sítě technického vybavení je nutné minimalizovat poškození kořenů
stávajících dřevin. Výkopy v kořenném prostoru stromu (vymezeném okapovou linií stromu) musí
být prováděny ručně a veškeré kořeny nad průměr 50 mm by měly být zachovány. Dochází-li k
odstranění  silnějších  kořenů  (nad  30  mm)  musí  být  rána  na  kořeni  začištěna.  Použití  těžké
mechanizace je v kořenové zóně stromů zakázáno.   

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv a dopad na životní prostředí.   

Navržené domovní ČOV budou splňovat podmínky kategorie I,  II a III v souladu s Nařízením
vlády č. 401/2015 Sb., příloha č.1.

Čisticí proces je navržen dle platných právních předpisů  v době zpracování této PD a relevantních
technických norem. Progresivní technické – ale především technologické – řešení vlastního procesu
biologického čištění umožňuje dosáhnout vysoké kvality vyčištěné vody a kvality  biologického
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kalu při ekonomicky přijatelných investičních a provozních nákladech (úroveň BAT). Vliv ČOV na
životní prostředí bude jednoznačně pozitivní s minimálním vlivem na vodní tok. 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO. 

Čistírny budou řešeny jako plně zakryté a víka vlastní vahou dosedají  na stěny nádrže. Tím je
značně omezen únik  pachů a ČOV může být  proto  umístěna  v blízkosti  obytných budov.  Do
prostoru se vhání z vnějšího prostředí vzduch a předpokládá se odvětrání přítokovým potrubím nad
střechu obytné budovy. 

Pokud kanalizace není odvětrána, (u starších budov nebo při použití podtlakového ventilu v po-
sledním podlaží domu), odvětrává se čistírna do odtokového potrubí nebo do okolí.  Při řádném
provozu čistírna nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. 

Vzorky vyčištěné vody se odebírají na odtoku z čistírny (z nádrže vyčištěné vody). 

Na základě požadavku hygienického předpisu základní hladina hluku pro venkovní prostor je La=
50 dB(A), korekci na místní podmínky 0 dB(A), korekci pro noc 10 dB(A), z čehož nejvyšší pří-
pustné hladiny hluku v kritickém místě, tj. ve vzdálenosti cca 40 m od objektu je 40 dB(A). 

Dmychadlo je pod zatepleným víkem ČOV a chod čistírny je tedy prakticky nehlučný. Hlučnost
dmychadla je max. 39 dB - (měřeno 1,5 m od dmychadla). 

Čistírna odpadních vod bude provedena z PP a musí být odzkoušena na vodotěsnost výrobcem. 

Výrobce  ČOV  garantuje,  že  nebudou  překročeny  hygienické  limity  hluku  dle  §11  a  §12  NV
č.272/2011 Sb; o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Řešení zneškodnění odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.)  

V průběhu  stavebních  prací  bude  vznikat  různý  odpadový  materiál.  Veškeré  stavební  práce  a
manipulace  s  vytěženým  materiálem  musí  respektovat  zákon  č.  185/2001  Sb.  O  odpadech  a
související  vyhlášky a nařízení.  V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění
materiálu v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog odpadů“. Manipulace s
odpady musí být prováděna v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky 41/2005 Sb.
a souvisejících změn a předpisů. 

Při  výstavbě  vznikají  následující  odpady,  které  je  možno  zařadit  do  kategorií  uvedených
v následující tabulce: 

Katalogové
číslo

odpadu*
Název odpadu*

Výpočet/
odhad

množství

Kategorie
odpadu

Způsob
nakládání

s odpadem**

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03

10,0 t
Obyčejný

Recyklace

17 05 06
Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 3,0 t Obyčejný Recyklace

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

1,5 t
Obyčejný

Odstranění 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 0,2 t Obyčejný Recyklace

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,2 t Obyčejný Odvoz 

Na základě zvolených technologických parametrů bude denní produkce aerobně stabilizovaného
přebytečného kalu na úrovni 0,003 m3/d (zhruba 0,45 % suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu
bude na úrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ročně. 
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Ve smyslu Vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů, je kal z této ČOV zařazen
pod číslem 19 08 05 a klasifikován jako ostatní odpad (O). Nakládání s produkovaným odpadem
(kalem) se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
a  jeho  prováděcími  předpisy  –  vyhláškou  č.  437/20016  Sb.-  Vyhláška  o  podmínkách  použití
upravených  kalů  na  zemědělské  půdě  a  změně  vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech
nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání  s  odpady (vyhláška o podrobnostech  nakládání  s  biologicky  rozložitelnými odpady),
vyhláškou č.  341/2008 Sb.  -  Vyhláška o  podrobnostech  nakládání  s  biologicky  rozložitelnými
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání  na povrchu terénu a změně vyhlášky č.  383/2001 Sb.,  o  podrobnostech nakládání  s
odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) a vyhláškou. č.
383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady (v
aktuálním platném znění). 

Ve  smyslu  platné  legislativy  ČR  je  preferovaným  způsobem  zneškodňování  odpadu  jeho
materiálové nebo energetické využití, v případě čistírenského kalu je to zase jeho přímá aplikace do
půdy resp. jako suroviny na výrobu kompostu příp. na úpravu hnojiv. Stabilizovaný biologický kal
z této dČOV může být odvážen na ČOV s dostatečnou kapacitou, resp. do kalového hospodářství,
kde se smísí s kalem produkovaným v ČOV. 

Odpady vznikající při provozu domovní ČOV :  

Druh odpadu Katalogové
číslo

Kategorie Předpokládané
množství (t)

 Způsob
nakládání

19  05  05  –  kaly  z  čištění  komunálních
odpadních vod

19 08 05 O 1,0 
(jako 100% sušina)

R3

Po  ukončení  stavebních  prací  předloží  vybraný  dodavatel  ve  spolupráci  s  investorem  ke
kolaudačnímu konání příslušnému úřadu životního prostředí následující dokumenty: 

- evidenci odpadů ze stavby

- doklady o zneškodnění odpadů ze stavby

Při nakládání s vyprodukovanými odpady bude dodavatel stavby respektovat veškeré podmínky a
požadavky Zákona č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a s
ním přímo souvisejících vykonávacích předpisů. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Realizací stavby nevyvstane požadavek na ochranu dřevin, ochranu památných stromů, rostlin a
živočichů. Realizací stavby nedojde k ohrožení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Výstavbou domovních ČOV nebudou dotčena chráněná území podle soustavy NATURA 2000 a
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Rozsah stavby nevyžaduje zajištění procesu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
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Daný typ čistírny odpadních vod nevyžaduje ochranné pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. Stavba nevyžaduje žádná zvláštní
opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP. 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané: 

a/ Schváleným projektem stavby; 

b/ Rozhodnutím o povolení stavby; 

c/ Vyjádřením jednotlivých účastníků stavby, které jsou nedílnou součástí PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektrická energie 

Elektrická energie se využívá pro výrobu stlačeného vzduchu pomocí dmychadla. Stlačený vzduch
je od zdroje veden pomocí tlakové hadice do jemnobublinných provzdušňovacích elementů, které
jsou umístěny na dně aktivačního prostoru čistírny. 

Typ ČOV Zdroj stlačeného
vzduchu

Jmenovité napětí a
frekvence (V / Hz)

Maximální příkon
(W)

 Průměrná spotřeba
el.energie
(kWh/d)

AT 6 plus dmychadlo 230 V / 50 Hz 63 W 0,5

AT 8 plus dmychadlo 230 V / 50 Hz 76 W 0,7

Spotřeba vody

Provoz DČOV nepředpokládá použití pitné ani užitkové vody. 

b)  odvodnění staveniště,

Stavební  jámy  pro  osazení  ČOV  budou  provedeny  nad  hladinou  spodní  vody.  V  případě
atmosférických srážek bude zachycená dešťová voda vyčerpána čerpadlem s zaústěním na volný
terén majitele pozemku.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu, 

Staveniště  je  vymezeno  oplocením  stávajících  soukromých  pozemků.  V  rámci  zpracování
projektové dokumentace  byly  doloženy stanoviska majitelů  ke stavbě domovní  ČOV na jejich
pozemcích. Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v dané
obci. S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako ostatní sítě
technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Realizací stavby nebudou dotčeny okolní stavby a pozemky.
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Etapizace výstavby vychází z celkového řešení záměru a bude rozdělena podle jednotlivých částí
stavebního  objektu,  stavební  přípravy  a  instalace  domovní  čistírny  odpadních  vod  a  výstavby
napojení na ČOV a odtok z ČOV. Z časového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace
jednotlivých stavebních objektů prolínat.. Obecně a z časového hlediska lze stavební záměr rozdělit
na následující etapy výstavby :

 příprava území a staveniště – převzetí staveniště, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací
práce  (vytýčení  základních  geodetických  bodů  potřebných  pro  orientaci  v terénu  a
vytýčení základních hranic výstavby ) .

 zemní  a  výkopové  práce  -  převážná  část  výkopových  prací  může  být  prováděna
mechanizovaně, max. pozornost je nutno věnovat křížení inž. sítí, kde se musí zajistit
pečlivé vytyčení před zahájením vlastních prací

 osazení,  instalace  a  napojení  objektů  ČOV, zkoušky,  kontroly,  terénní  úpravy okolí
dČOV

 pokládka  kanalizačního  potrubí,  tlakové  zkoušky,  zásyp,  hutnění,  úprava  terénu  do
původního stavu

 dokončení stavby, zprovoznění dČOV a převzetí provozovatelem
 průběžná ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při stavebních pracích v souladu

se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
vyhlášek. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. Stavba neklade požadavky na
bourací práce a ani na kácení vzrostlých stromů. 

Při  realizaci  stavby musí  být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. (O ochraně přírody a
krajiny) a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních při stavebních pracích a "Zásad
ochrany stromů na staveništi". Na základě této normy musí být stromy nacházející se v blízkosti
staveniště opatřeny ochranným dřevěným bedněním s polštářováním a dále dle bodu 4.10 Ochrana
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové zóny dřevin musí
být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu
kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby.

Pozemky parc.č. 3/2, 14/4, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1 a 588 jsou pod ochranou zemědělského půdního
fondu (ZPF), jedná se o zahrady, na nichž bude umístěna domovní ČOV. Pozemky nebude ke
stavebnímu povolení nutné vyjmout z této ochrany – jedná se o dočasný zábor. 

Stavba nezasahuje na pozemky plnící funkci lesa  (PUPFL) 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Během provozu DČOV vzniká přebytečný kal.  Na základě zvolených technologických parametrů
bude denní produkce aerobně stabilizovaného přebytečného kalu na úrovni 0,003 m3/d (zhruba 0,45
% suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca
1-2 x ročně.

Odtah přebytečného kalu je dle zvoleného typu DČOV do nádrže na kal. Kalová voda se vrací do
procesu  čištění.  Alternativně  je  možné  také  kal  odtahovat  externě  –  v  případě,  kdy  obsah
aktivovaného kalu přesáhne objem 700 ml/l po třicetiminutové sedimentační zkoušce, se proveden
odtah 1/3 objemu nádrže.  V případě filtračního použití  filtračního zařízení  lze po naplnění  kal
likvidovat kompostováním.
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V  průběhu  provádění  zemních  prací  budou  zachovány  veškeré  stávající  vstupy,  příjezdy  a
průchody ke stávajícím objektům. Při výstavbě dojde k zemním pracím, které mohou vyžadovat
požadavky  na  deponie  přebytečné  zeminy.  Jedná  o  přebytečnou  zeminu  z  výkopu  ČOV  a
zasakovacího tunelu. Přebytečná zemina z výkopu bude případně rozprostřena na pozemku majitele
nemovitosti nebo bude odvezena na určenou deponii zeminy v rámci katastru obce do vzdálenosti 5
km. Humózní hlína a zemina pro zpětný zásyp bude uskladněna dle možností v rámci stavebního
pruhu  (mimo  zpevněné  plochy)  nebo  na  mezideponii  a  bude  využita  pro  zpětný  zásyp  rýhy
kanalizačního potrubí a obsypu nádrže ČOV a k ohumusování dotčených ploch. 

Skrytá humózní hlína bude po dobu výstavby chráněna před zcizením a znehodnocením.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz kapitola B.6.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

1. Stavební podnikatel provádějící  stavební,  montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce;

2.  Stavební,  montážní,  stavebně montážní  a udržovací práce mohou být zahájeny pouze tehdy,
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno;

3.  Stavební podnikatel  je povinen dodržovat další  požadavky kladené na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci při realizaci stavby, zejména:

a) udržování pořádku, bezpečného uložení materiálu na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

h) splnění požadavků na školení zaměstnanců, 

i) používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků,

j) splnění požadavků na provádění kontrol dodržování předpisů BOZP, 

k)  určení  a  úprava  ploch  pro  uskladnění,  zejména  nebezpečných  látek,  přípravků  a  
materiálů, 

l) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

m) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

n) zajištění bezpečnosti práce při výkopových pracích, 

o) zajištění bezpečnosti práce při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí, 
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p) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 

q) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele
mohou zdržovat na staveništi, 

r) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

s) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v  
jeho těsné blízkosti, 

t) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které  
mu bylo předáno, 

u) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

v) dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.

Opatření k zajištění BOZP 

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni: 

a) bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při výkopových pracích, pracích ve
výkopu a pohybu na staveništi, 

b) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.), 

c) v prostoru smykového klínu nezapaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a
objekty,

d) v případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky,
musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů předměty svalit na dno výkopu,

e) při přerušení zemních prací udržovat zabezpečovací konstrukce po celou dobu přerušení, 

f)  před  vstupem  pracovníků  do  výkopu  provést  kontrolní  prohlídku  pevnosti  a  stability  stěn,
bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku
staveniště, 

g) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů, 

h)  na  všechny  přístupy  k  pracovnímu  prostoru  umístit  tabulku  o  zákazu  vstupu  nepovolaným
osobám, 

i) prověřit současný stav překážek,

j) provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení, 

k) pracovníci nesmějí být v prostoru nebezpečného dosahu stroje, 

l) do stavebních jam hlubších jak 4.0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75
cm,

m) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklopení,

n) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73
2310, ČSN 73 2400, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551, 

o) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje stálý
průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce, 

p) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování q) pracovníci se
musí seznámit s pravidly o výrobě prefabrikátů, 
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r) svařování a výrobu speciálních druhů výztuže smějí provádět pouze pracovníci řádně zaškolení a
prověření zkouškou. 

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto: 

a)  v místech,  kde jsou uloženy elektrické kabely,  plynové, parní a jiná potrubí,  není dovoleno
používat železných sochorů, špičáků a pneumatických nástrojů; 

b) strojní vykopávky se nesmějí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního
a parního potrubí, elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od
plynovodů stanoví jejich provozovatel; 

c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit provozovatele
díla;

d)  v  místě,  kde  podzemní  vedení  křižuje  rýhy,  musí  být  toto  během  práci  vyvěšeno,  před
zasypáním řádně zhutněno, u větších profilů obezděno, aby nedošlo při záhozu k narušení nebo
přetržení vedení.

Výčet  opatření  není  zcela  vyčerpávající,  protože  problematika  BOZP  je  značně  rozsáhlá.  Při
realizaci  díla  je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení,  platné normy a
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zvláště pak nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  další  související  právní
předpisy  platné  v  době  realizace  stavby,  např.  vyhláška  ČBÚ č.55/1996  ze  dne  1.  7.  1996  o
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděných hornickým způsobem v podzemí. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není dotčeno 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není dotčeno 

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  –  provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není dotčeno 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 12 měsíců.

Vypracoval :  Ing. Chromík Luděk
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